
THÔNG TIN CHỦ ĐẦU TƯ

Họ và tên: 
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại:
Email:
Địa chỉ xây dựng:
Quy mô dự án Dài Rộng Diện Tích Mật Độ Xây Dựng Tầng cao
Diện tích đất: -               

Diện tích sàn điển hình: -               

DIỆN TÍCH THI CÔNG TẠM TÍNH

Stt Thông tin công trình Rộng
(m)

Dài
(m)

Diện tích
(m2)

Hệ số tính 
(%) Tổng diện tích (m2) Ghi chú

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC

MÓNG #VALUE!

Diện tích sàn . . #VALUE! 50% #VALUE!

TẦNG 1 #VALUE!

Diện tích sàn . . #VALUE! 100% #VALUE!

TẦNG 2 #VALUE!

Diện tích sàn . . #VALUE! 100% #VALUE!

Ban công #VALUE! 50% #VALUE!

TẦNG 3 #VALUE!

Diện tích sàn . . #VALUE! 100% #VALUE!

Ban công #VALUE! 50% #VALUE!

TẦNG 4 #VALUE!

Diện tích sàn . . #VALUE! 100% #VALUE!

Ban công #VALUE! 50% #VALUE!

MÁI #VALUE!

Diện tích mái #VALUE! 70% #VALUE! Chưa bao gồm ngói

         TỔNG DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH #VALUE!

Stt Hạng mục công việc Diện tích
(m2)

Đơn giá
( VNĐ)

Thành tiền
(VNĐ) Ghi chú

Chi phí thi công xây dựng công trình (I) #VALUE!

1  … …. #VALUE!

 Chưa bao gồm chi phí thi 
công ngoại tỉnh, chi tiết 

báo khi có tiến độ và khối 
lượng công việc cụ thể. 

DỰ TOÁN CHI PHÍ THI CÔNG

XÂY DỰNG THEO PHONG CÁCH TÂN CỔ ĐIỂN

Chi phí thi công phần thô
Từ móng đến mái, chưa bao gồm ép cọc
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DỰ TOÁN CHI PHÍ THI CÔNG
2  … … #VALUE!  Báo giá chi tiết theo thiết 

kế, chủng loại vật liệu... 

3  … … #VALUE!

II Chi phí thi công khác #VALUE!

. #VALUE!

. -                            

TỔNG CHI PHÍ THI CÔNG ( I+II) #VALUE! đồng

GHI CHÚ: 

BÊN A BÊN B

- Bảng dự toán chi phí trên chưa bao gồm 8% VAT năm 2023

- Diện tích trên là tạm tính, Trước khi ký kết hợp đồng thi công thô sẽ dựa vào diện tích thiết kế hoàn thiện và nghiệm thu thi công thô 
sẽ dựa trên thực tế thi công tại hiện trường

- Công tác thi công thô không bao gồm phần nhân công hoàn thiện, điện nước thi công tại công trình, các loại phí phát sinh tại khu 
vực…

- Thời gian thi công thô dự kiến 4-5 tháng với kỹ thuật thi công và tiến độ đảm bảo chỉ có sớm hơn dự kiến chưa bao gồm sân vườn

- Thời gian thi công hoàn thiện dự kiến 6-8 tháng cuốn chiếu từ hoàn thiện ngoại thất - hoàn thiện nội thất - sản xuất và lắp đặt nội thất

- Tiến độ thi công chi tiết theo bảng tiến độ từng hạng mục công việc cụ thể xuyên suốt các công tác đảm bảo khách hàng luôn được 
cập nhật tình hình dự án.

Dự trù chi phí hoàn thiện nội thất
Dự toán từ tầng 1,2,3,4 không bao gồm ban công

3. Chi phí thi công sân vườn, cổng rào

4. Chi phí thi công các hạng mục khác (dự trù ép 
cọc )

5. Chi phí thi dự trù thang máy

Dự trù chi phí hoàn thiện ngoại thất
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	BÁO GIÁ THI CÔNG TRUNG BÌNH

